

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prestavba a prístavba domu smútku - dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Blatná na Ostrove

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Blatná na Ostrove

Spracoval:

Ing. Alexander Meleg

Dátum:

27. 1. 2023

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Prestavba a prístavba domu smútku - dodatok č.1 | 114 338,92 | 22 867,78 | 137 206,70 |
| 1 | Vlastná stavba | 114 338,92 | 22 867,78 | 137 206,70 |
| 1 | Búracie práce | 7 553,61 | 1 510,72 | 9 064,33 |
| 2 | Architektúra | 94 272,01 | 18 854,40 | 113 126,41 |
| 3 | Zdravotechnika | 3 093,09 | 618,62 | 3 711,71 |
| 4 | Elektroinštalácia a bleskozvod | 6 194,33 | 1 238,87 | 7 433,20 |
| 5 | Sadové úpravy | 3 225,88 | 645,18 | 3 871,06 |

Celkom

114338,92

22867,78

137 206,70